CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTORIZACION CONSELL. FASE |

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 INSTALACION DE VALVULAS
03.01 u  Valvula de Cierre DN 65 con volante.
Suministro e instalacién de Valvula de cierre para red general de abastecimiento marca PRADINSA modelo
VCRO03065 o similar, con volante, incluso p.p. de bridas Bloc marca PRADINSA mod. AFBBO75 o similar, juntas
elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
VALV651 1,000 u  Valvula modelo VCR03065 con volante. 199,84 199,84
B0001.0070 1,800 h  Peon suelto 16,41 29,54
MOOF.8a 1,800 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 51,30
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 280,70 5,61
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 293,35
03.02 u  Valvula de Cierre DN150 con volante
Suministro e instalacion de VAalvula de cierre para red general de abastecimiento marca PRADINSA modelo
VCRO03150 o similar, con volante, incluso p.p. de bridas Bloc marca PRADINSA mod. AFBB160 o similar, juntas
elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
VALV150 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03150 con 435,82 435,82
volante
B0001.0070 2,100 h  Peon suelto 16,41 34,46
MOOF.8a 2,100 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 59,85
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 530,10 10,60
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 547,79
03.03 u  Valvula de Cierre DN50 con volante
Suministro e instalacién de Valvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tuberia FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03050 o similar, con volante, incluso p.p. de unién universal marca PRADINSA mod. AG27050 o
similar, juntas elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
VALV50FC1 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03050 con 203,68 203,68
volante.
B0001.0070 2,400 h  Peon suelto 16,41 39,38
MOOF.8a 2,400 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 68,40
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 311,50 6,23
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06
TOTAL PARTIDA ..ot 324,75
03.04 u  Valvula de Cierre DN80 con volante
Suministro e instalacién de Valvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tuberia FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03080 o similar, con volante, incluso p.p. de unién universal marca PRADINSA mod. AG27080 o
similar, juntas elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
V8OFC 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03080 con 282,33 282,33
volante.
B0001.0070 2,600 h  Peon suelto 16,41 42,67
MOOF.8a 2,600 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 74,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 399,10 7,98
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 414,14
03.05 u  Valvula de Cierre DN100 con volante
Suministro e instalacién de VAalvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tuberia FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03100 o similar, con volante, incluso p.p. de unién universal marca PRADINSA mod. AG27100 o
similar, juntas elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
V100FC 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03100 con 313,85 313,85
volante.
B0001.0070 2,800 h  Peon suelto 16,41 45,95
MOOF.8a 2,800 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 79,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 439,60 8,79
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06
TOTAL PARTIDA ..ot 455,45

15 de noviembre de 2010

Pégina

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTORIZACION CONSELL. FASE |

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 u  Valvula de Cierre DN125 con volante.

Suministro e instalacién de Valvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tuberia FC marca PRADIN-

SA modelo VCR03125 o similar, con volante, incluso p.p. de unién universal marca PRADINSA mod. AG27125 o

similar, juntas elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
V125FC 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03125 con 326,33 326,33

volante.
B0001.0070 3,200 h  Peon suelto 16,41 52,51
MOOF.8a 3,200 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 91,20
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 470,00 9,40
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06

TOTAL PARTIDA ..ot 486,50

03.07 U  Valvula de Cierre DN150 con volante.

Suministro e instalacién de VAalvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tuberia FC marca PRADIN-

SA modelo VCR03150 o similar, con volante, incluso p.p. de unién universal marca PRADINSA mod. AG27150 o

similar, juntas elastoméricas y juegos de tornilleria. Totalmente instalada.
V150FC 1,000 u  Valvula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03150 con 491,63 491,63

volante.
B0001.0070 3,800 h  Peon suelto 16,41 62,36
MOOF.8a 3,800 h  Oficial 12 fontaneria 28,50 108,30
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 662,30 13,25
COSTES 141,140 Costes indirectos 0,05 7,06

TOTAL PARTIDA ..ottt 682,60
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CAPITULO 04 OBRA CIVIL Y DESMONTAJES
04.01 Ml Corte de aglomerado con disco
Corte de capa de rodadura con medios mecanicos, incl. retoque con medios manuales o compresor.
B0001.0030 0,016 h  Oficial 12 20,38 0,33
B0001.0070 0,040 h  Peon suelto 16,41 0,66
% 8,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,08
COSTES 0,520 Costes indirectos 0,05 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,10
04.02 m3 Excavacion zanjas y pozos cualquier terreno
Excavacién con compresor 0 medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, hasta 1,5m, con extraccion de tie-
rras a los bordes, salvando servicios existentes.
MMMG.2ch 0,400 h  Compresor aire gsl 32CV4500//min 1,33 0,53
MMMD.2ab 0,400 h  Martillo rompedor aire compr1360 0,38 0,15
B0001.0030 1,100 h  Oficial 12 20,38 22,42
B0001.0070 1,100 h  Peon suelto 16,41 18,05
% 8,000 %  Medios auxiliares 41,20 3,30
COSTES 0,520 Costes indirectos 0,05 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,48
04.03 u  Anclaje dim standard 0,6x0,6x1,2 h-150 acabado
B0001.0030 1,500 h  Oficial 12 20,38 30,57
B0001.0060 1,500 h  Peon especializado 14,40 21,60
A0901.0010 0,500 m3 mortero tipo m-250, obra 59,70 29,85
A0902.0030 0,840 m3 hormigon en masa tipo H-150, ela 54,26 45,58
A0902.0040 2,400 m2 encofrado recto madera 1 cara 19,08 45,79
%0340 3,400 %  Medios auxiliares 173,40 5,90
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 179,29
04.04 ud Pozo registro 1 m diam. h<2 m
Pozo de registro de 1 m de diametro interior hasta 1,5 m de profundidad, solera de hormigon H 12,5, paredes for-
madas mediante tubos prefabricados de hormigén, pieza troncocénica de hormigdn, pates y compuerta de fundi-
cién D400.
B0001.0030 3,750 h  Oficial 12 20,38 76,43
B0001.0070 3,750 h  Peon suelto 16,41 61,54
B1507.0070 1,000 ud campana registro 100x 70x 0.30 28,79 28,79
B1802.0040 1,000 ud  compuerta fundicion 53 cm diam 68,74 68,74
B1802.0140 4,000 ud pates para pozos 4,06 16,24
A0901.0010 0,125 m3 mortero tipo m-250, obra 59,70 7,46
A0902.0020 0,220 m3 hormigon en masa tipo H-125, ela 51,82 11,40
A0902.0030 1,040 m3 hormigon en masa tipo H-150, ela 54,26 56,43
A0902.0050 4,710 m2 encofrado curvo madera 1 cara 21,20 99,85
%0380 3,800 Medios auxiliares 426,90 16,22
COSTES 378,630 Costes indirectos 0,05 18,93
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 462,03
04.05 M3 carga mecanica sobre camion
Carga mecanica sobre camion
B1905.0040 0,030 H  pala cargadora s/neumaticos 1m3 19,83 0,59
%0300 3,000 Medios auxiliares 0,60 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,61
04.06 M3 transp.tierras a vertedero <3km
Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo)
B1902.0030 0,250 H  camion volquete 4 m3 carga util 17,33 4,33
B1902.0120 0,250 U  suplemento vertedero por tierras 22,50 5,63
%0300 3,000 Medios auxiliares 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 10,26
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04.07 M3 transp.RDC a vertedero <3km

Canon de vertedero del material resultante de fresados y demolicones
B1902.0030 0,250 H  camion volquete 4 m3 carga util 17,33 4,33
B1902.1180 2,450 U suplemento RCD 43,40 106,33
%0300 3,000 Medios auxiliares 110,70 3,32

TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiicc 113,98

04.08 m2 Reposicion capa rodadura S12 en pozos

Reposicion de asfalto en apertura huecos de pozos nuevos, incluy e capa de adherencia (de rotura rapida) con do-

tacion de 0.5 Kg/ m2 y capa de rodadura en pozos realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S12 de 5

cm de espesor una vez apisonada
B0001.0070 0,650 h  Peon suelto 16,41 10,67
PNIB.2a 0,170 t Mezcla bituminosa S 12 46,00 7,82
B0001.00901 0,500 Kg Betrin asfaltico rotura rapida 0,30 0,15
MMMA.6a 0,080 h  Compactador neumatico 120cv 25tm 35,71 2,86
MMMA43a 0,040 h  Extendedor aglomerado 70cv oruga 76,40 3,06
MMMA41a 0,040 h  Barredora mecanica autpro 20cv 4,66 0,19
B3010.0140 0,004 h  camion bituminador de 6 m3 217,65 0,11
cortadora 0,040 h  Cortadora de disco 3,13 0,13
MMMAZ10a 0,160 h ~ Camién <10 tm 8 m3 23,74 3,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 28,80 0,58
COSTES 6,640 Costes indirectos 0,05 0,33

TOTAL PARTIDA ..ottt 29,70
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CAPITULO 05 DETECCION Y REPARACION FUGAS
05.01 PA Partida alzada campafia deteccion de fugas
Realizacion de campafia de deteccion e identificacion de fugas en la red de abastecimiento mediante equipos de
correlador y/o geéfono. Anfialisis de resultados. Planificacion de actuaciones de reparacion de fugas en concordan-
cia con las previsiones del proy ecto.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.000,00
05.02 PA Partida alzada reparacion averias detectadas
Partida alzada a justificar para reparacién de averias detectadas en la campafia de localizazién de fugas, y para
imprevistos a disposicion de la Direccion Facultativa de las obras, en reposicién de piezas o elementos singulares
para la eliminacion de fugas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.440,31
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CAPITULO 06 ENSAYOS
06.01 ud Ensayos de confinamiento
Unidad de confinamiento de sector, incluidos los estudios necesarios, maniobras en la red e informe en papel y for-
mato digital. Se han de realizar dos fases:
1) Pruebas necesarias una vez colocadas las valvulas de sectorizacion y antes de instalar los contadores. Mode-
lizacion con Epanet
2) Fase posterior de comprobacion de correcta equilibracién de presiones una vez aislados los sectores.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 2.300,00
06.02 ud Pruebas de servicio
Partida alzada para unidad y registro de presion durante 48 horas cada vez que se instale un elemento de la red,
vélvula, contador o filtro
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiie it 50,00
06.03 ud Etiquetado de registro
Unidad de etiquetado de registro con dos placas colocadas en cada valvula de cierre sector, identificando la posi-
cién necesaria de “cerrada”, incluido mano de obra y materiales.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,00
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CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud Seguridad y Salud

Presupuesto en concepto de Protecciones Colectivas e Individuales, Instalaciones de higiene. Formacion y vigilan-

cia, Sefalizaciones, Medicina preventiva, segin Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto

1627/1997, donde se establecen las disposicines minimas de seguridad y salud en las obras y en las instalacio-

nes. Todo ello se sitda en el marco de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 431,52
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