
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE VALVULAS                                         
03.01 u   Valvula de Cierre DN 65 con volante.                            

Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento marca PRADINSA modelo
VCR03065 o similar, con v olante, incluso p.p. de bridas Bloc marca PRADINSA mod. AFBB075 o similar, juntas
elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

VALV651      1,000 u   Valv ula modelo VCR03065 con v olante.                            199,84 199,84
B0001.0070   1,800 h   Peon suelto                                                     16,41 29,54
MOOF.8a      1,800 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 51,30
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               280,70 5,61
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,35

03.02 u   Valvula de Cierre DN150 con volante                             
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento marca PRADINSA modelo
VCR03150 o similar, con v olante, incluso p.p. de bridas Bloc marca PRADINSA mod. AFBB160 o similar, juntas
elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

VALV150      1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03150 con
v olante   

435,82 435,82

B0001.0070   2,100 h   Peon suelto                                                     16,41 34,46
MOOF.8a      2,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 59,85
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               530,10 10,60
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,79

03.03 u   Valvula de Cierre DN50 con volante                              
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03050 o similar, con v olante, incluso p.p. de unión univ ersal marca PRADINSA mod. AG27050 o
similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

VALV50FC1    1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03050 con
v olante.  

203,68 203,68

B0001.0070   2,400 h   Peon suelto                                                     16,41 39,38
MOOF.8a      2,400 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 68,40
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               311,50 6,23
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,75

03.04 u   Valvula de Cierre DN80 con volante                              
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03080 o similar, con v olante, incluso p.p. de unión univ ersal marca PRADINSA mod. AG27080 o
similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

V80FC        1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03080 con
v olante.  

282,33 282,33

B0001.0070   2,600 h   Peon suelto                                                     16,41 42,67
MOOF.8a      2,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 74,10
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               399,10 7,98
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,14

03.05 u   Valvula de Cierre DN100 con volante                             
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03100 o similar, con v olante, incluso p.p. de unión univ ersal marca PRADINSA mod. AG27100 o
similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

V100FC       1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03100 con
v olante.  

313,85 313,85

B0001.0070   2,800 h   Peon suelto                                                     16,41 45,95
MOOF.8a      2,800 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 79,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               439,60 8,79
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,45
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03.06 u   Valvula de Cierre DN125 con volante.                            
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03125 o similar, con v olante, incluso p.p. de unión univ ersal marca PRADINSA mod. AG27125 o
similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

V125FC       1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03125 con
v olante.  

326,33 326,33

B0001.0070   3,200 h   Peon suelto                                                     16,41 52,51
MOOF.8a      3,200 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 91,20
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               470,00 9,40
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,50

03.07 U   Valvula de Cierre DN150 con volante.                            
Suministro e instalación  de Válv ula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADIN-
SA modelo VCR03150 o similar, con v olante, incluso p.p. de unión univ ersal marca PRADINSA mod. AG27150 o
similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente instalada.

V150FC       1,000 u   Valv ula de Cierre marca PRADINSA modelo VCR 03150 con
v olante.  

491,63 491,63

B0001.0070   3,800 h   Peon suelto                                                     16,41 62,36
MOOF.8a      3,800 h   Oficial 1ª fontanería                                           28,50 108,30
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               662,30 13,25
COSTES       141,140     Costes indirectos                                               0,05 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,60
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y DESMONTAJES                                        
04.01 Ml  Corte de aglomerado con disco                                   

Corte de capa de rodadura con medios mecánicos, incl. retoque con medios manuales o compresor.
B0001.0030   0,016 h   Oficial 1ª                                                      20,38 0,33
B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     16,41 0,66
%            8,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,08
COSTES       0,520     Costes indirectos                                               0,05 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

04.02 m3  Excavación zanjas y pozos cualquier terreno                     
Ex cav ación con compresor o medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, hasta 1,5m, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, salv ando serv icios ex istentes.

MMMG.2cb     0,400 h   Compresor aire gsl 32CV4500l/min                                1,33 0,53
MMMD.2ab     0,400 h   Martillo rompedor aire compr1360                                0,38 0,15
B0001.0030   1,100 h   Oficial 1ª                                                      20,38 22,42
B0001.0070   1,100 h   Peon suelto                                                     16,41 18,05
%            8,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 3,30
COSTES       0,520     Costes indirectos                                               0,05 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,48

04.03 u   Anclaje dim standard 0,6x0,6x1,2 h-150 acabado                  
B0001.0030   1,500 h   Oficial 1ª                                                      20,38 30,57
B0001.0060   1,500 h   Peon especializado                                              14,40 21,60
A0901.0010   0,500 m3  mortero tipo m-250, obra                                        59,70 29,85
A0902.0030   0,840 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                54,26 45,58
A0902.0040   2,400 m2  encofrado recto madera 1 cara                                   19,08 45,79
%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               173,40 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,29

04.04 ud  Pozo registro 1 m diam. h<2 m                                   
Pozo de registro de 1 m de diámetro interior hasta 1,5 m de profundidad, solera de hormigon H 12,5, paredes for-
madas mediante tubos prefabricados de hormigón,  pieza troncocónica de hormigón, pates y  compuerta de fundi-
ción D400.

B0001.0030   3,750 h   Oficial 1ª                                                      20,38 76,43
B0001.0070   3,750 h   Peon suelto                                                     16,41 61,54
B1507.0070   1,000 ud  campana registro 100x 70x 0.30                                    28,79 28,79
B1802.0040   1,000 ud  compuerta fundicion 53 cm diam                                  68,74 68,74
B1802.0140   4,000 ud  pates para pozos                                                4,06 16,24
A0901.0010   0,125 m3  mortero tipo m-250, obra                                        59,70 7,46
A0902.0020   0,220 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                51,82 11,40
A0902.0030   1,040 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                54,26 56,43
A0902.0050   4,710 m2  encofrado curv o madera 1 cara                                   21,20 99,85
%0380        3,800     Medios aux iliares                                               426,90 16,22
COSTES       378,630     Costes indirectos                                               0,05 18,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,03

04.05 M3  carga mecanica sobre camion                                     
Carga mecanica sobre camion

B1905.0040   0,030 H   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 19,83 0,59
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

04.06 M3  transp.tierras a vertedero <3km                                 
Transporte de tierras a v ertedero (3 km max imo)

B1902.0030   0,250 H   camion v olquete 4 m3 carga util                                 17,33 4,33
B1902.0120   0,250 U   suplemento v ertedero por tierras                                22,50 5,63
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26
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04.07 M3  transp.RDC a vertedero <3km                                     
Canon de v ertedero del material resultante de fresados y  demolicones

B1902.0030   0,250 H   camion v olquete 4 m3 carga util                                 17,33 4,33
B1902.1180   2,450 U   suplemento RCD                                                  43,40 106,33
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               110,70 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,98

04.08 m2  Reposición capa rodadura S12 en pozos                           
Reposición de asfalto en apertura huecos de pozos nuev os, incluy e capa de adherencia (de rotura rápida) con do-
tación de 0.5 Kg/ m2 y  capa de rodadura en pozos realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S12 de 5
cm de espesor una v ez apisonada

B0001.0070   0,650 h   Peon suelto                                                     16,41 10,67
PNIB.2a      0,170 t   Mezcla bituminosa S 12                                          46,00 7,82
B0001.00901  0,500 Kg  Betrún asfáltico rotura rápida                                  0,30 0,15
MMMA.6a      0,080 h   Compactador neumático 120cv  25tm                                35,71 2,86
MMMA43a      0,040 h   Ex tendedor aglomerado 70cv  oruga                                76,40 3,06
MMMA41a      0,040 h   Barredora mecánica autpro 20cv                                   4,66 0,19
B3010.0140   0,004 h   camion bituminador de 6 m3                                      27,65 0,11
cortadora    0,040 h   Cortadora de disco                                              3,13 0,13
MMMA10a      0,160 h   Camión <10 tm 8 m3                                              23,74 3,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,80 0,58
COSTES       6,640     Costes indirectos                                               0,05 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70
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CAPÍTULO 05 DETECCIÓN Y REPARACIÓN FUGAS                                    
05.01 PA  Partida alzada campaña detección de fugas                       

Realización de campaña de detección e identificación de fugas en la red de abastecimiento mediante equipos de
correlador y /o geófono. Anñalisis de resultados. Planificación de actuaciones de reparación de fugas en concordan-
cia con las prev isiones del proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

05.02 PA  Partida alzada reparación averías detectadas                    
Partida alzada a justificar para reparación de av erías detectadas en la campaña de localizazión de fugas, y  para
imprev istos a disposición de la Dirección Facultativ a de las obras, en reposición de piezas o elementos singulares
para la eliminación de fugas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.440,31
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CAPÍTULO 06 ENSAYOS                                                         
06.01 ud  Ensayos de confinamiento                                        

Unidad de confinamiento de sector, incluidos los estudios necesarios, maniobras en la red e informe en papel y  for-
mato digital. Se han de realizar dos fases:
1) Pruebas necesarias una v ez colocadas las v álv ulas de sectorización y  antes de instalar los contadores. Mode-
lización con Epanet
2) Fase posterior de comprobación de correcta equilibración de presiones una v ez aislados los sectores.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.300,00

06.02 ud  Pruebas de servicio                                             
Partida alzada para unidad y  registro de presión durante 48 horas cada v ez que se instale un elemento de la red,
v álv ula, contador o filtro

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

06.03 ud  Etiquetado de registro                                          
Unidad de etiquetado de registro con dos placas colocadas en cada v álv ula de cierre sector, identificando la posi-
ción necesaria de "cerrada", incluido mano de obra y  materiales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 ud  Seguridad y Salud                                               

Presupuesto en concepto de Protecciones Colectiv as e Indiv iduales, Instalaciones de higiene. Formación y  v igilan-
cia, Señalizaciones, Medicina prev entiv a, según Estudio de Seguridad y  Salud en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997, donde se establecen las disposicines mínimas de seguridad y  salud en las obras y  en las instalacio-
nes. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley  31/1995 de Prev ención de Riesgos Laborales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,52
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