
MEDICIONES
SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE VALVULAS                                         

03.04 u   Valvula de Cierre DN80 con volante                              

Suministro e instalación  de Válvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC
marca PRADINSA modelo VCR03080 o similar, con volante, incluso p.p. de unión universal marca
PRADINSA mod. AG27080 o similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente insta-
lada.

13 13,00

13,00

03.06 u   Valvula de Cierre DN125 con volante.                            

Suministro e instalación  de Válvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC
marca PRADINSA modelo VCR03125 o similar, con volante, incluso p.p. de unión universal marca
PRADINSA mod. AG27125 o similar, juntas elastoméricas y  juegos de tornillería. Totalmente insta-
lada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y DESMONTAJES                                        

04.01 Ml  Corte de aglomerado con disco                                   

Corte de capa de rodadura con medios mecánicos, incl. retoque con medios manuales o compresor.

Pozos 14 6,00 84,00

84,00

04.02 m3  Excavación zanjas y pozos cualquier terreno                     

Excavación con compresor o medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, hasta 1,5m, con ex-
tracción de tierras a los bordes, salvando serv icios ex istentes.

contadores 1,50 1,50 1,50
Filtros 1,50 1,50 1,50
Válv ulas 14 1,50 1,50 1,50 47,25

47,25

04.03 u   Anclaje dim standard 0,6x0,6x1,2 h-150 acabado                  

14 14,00

14,00

04.04 ud  Pozo registro 1 m diam. h<2 m                                   

Pozo de registro de 1 m de diámetro interior hasta 1,5 m de profundidad, solera de hormigon H 12,5,
paredes formadas mediante tubos prefabricados de hormigón,  pieza troncocónica de hormigón, pates
y compuerta de fundición D400.

14 14,00

14,00

04.05 M3  carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion

Pozos 14 1,50 1,50 1,50 47,25
Esponjamiento 0,25 47,25 11,81

59,06

04.06 M3  transp.tierras a vertedero <3km                                 

Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo)

Pozos 14 1,50 1,50 1,50 47,25
Esponjamiento 0,25 47,25 11,81

59,06

04.07 M3  transp.RDC a vertedero <3km                                     

Canon de vertedero del material resultante de fresados y  demolicones

Pozos 14 1,50 1,50 0,07 2,21

2,21

04.08 m2  Reposición capa rodadura S12 en pozos                           

Reposición de asfalto en apertura huecos de pozos nuevos, incluye capa de adherencia (de rotura
rápida) con dotación de 0.5 Kg/ m2 y capa de rodadura en pozos realizada con una mezcla bitumino-
sa en caliente tipo S12 de 5 cm de espesor una vez apisonada

14 1,50 1,50 31,50

31,50
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CAPÍTULO 05 DETECCIÓN Y REPARACIÓN FUGAS                                    

05.02 PA  Partida alzada reparación averías detectadas                    

Partida alzada a justificar para reparación de averías detectadas en la campaña de localizazión de fu-
gas, y  para imprevistos a disposición de la Dirección Facultativa de las obras, en reposición de pie-
zas o elementos singulares para la eliminación de fugas.

1,00
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CAPÍTULO 06 ENSAYOS                                                         

06.01 ud  Ensayos de confinamiento                                        

Unidad de confinamiento de sector, incluidos los estudios necesarios, maniobras en la red e informe
en papel y  formato digital. Se han de realizar dos fases:
1) Pruebas necesarias una vez colocadas las válvulas de sectorización y  antes de instalar los con-
tadores. Modelización con Epanet
2) Fase posterior de comprobación de correcta equilibración de presiones una vez aislados los secto-
res.

1,00

06.02 ud  Pruebas de servicio                                             

Partida alzada para unidad y  registro de presión durante 48 horas cada vez que se instale un ele-
mento de la red, válvula, contador o filtro

8,00

06.03 ud  Etiquetado de registro                                          

Unidad de etiquetado de registro con dos placas colocadas en cada válvula de cierre sector, identifi-
cando la posición necesaria de "cerrada", incluido mano de obra y  materiales.

5,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01 ud  Seguridad y Salud                                               

Presupuesto en concepto de Protecciones Colectivas e Indiv iduales, Instalaciones de higiene. For-
mación y  v igilancia, Señalizaciones, Medicina preventiva, según Estudio de Seguridad y  Salud en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposicines mínimas de seguri-
dad y  salud en las obras y  en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales

1,00
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